27.10.2015

Kosten HL NWHI 2015-10-26 brutto.xls

Dipl.-Ing. (FH) Igor Kozanow

IBK Ing.-Biiro Bertz & Kozanow GbR, Rapsacker 8, 235 56 Lubeck Tel. 0451-89040 Fax 0451-8904-100
Massnahme: Hansestadt Libeck / Nérdliche Wallhalbin ~ sel (NWHI)
Bebauungsplan Nr. 01.75.00 Nérdliche Wallhalbinsel Anlage:
Variante 2 - Flachen Strasse / Parkplatze / Gehwege [/ Platze sanieren Datum: 26.10.2015
Pos. Masse Bez. KOSTENSCHATZUNG - Innere ErschlieRung Blatt: 1
Straenbau - Innere Erschlieung Einzel EUR * Gesamt EUR *
1 24300 gm Gelénde raumen, Oberflachenaufbruch und teilw. Abbau Gleise 11,99 291.357,00
2 3900 gm Strassenbau Sanierung Fahrbahn mit Unterbau und vorh. GPfl. 108,00 421.200,00
3 9125 gm Parkstreifen, Grundstiicksuiberfahrten, Nebenflachen Sanierung vorh. GPfl. 83,00 757.375,00
4 9000 gm  Platze Sanierung vorh. Gpfl. 83,00 747.000,00
5 2275 gm Gehwege Betonpflaster (BARIEREFREIHEIT) 65,00 147.875,00
6 13100 gm Sanierung Oberflachen Hafenflache LPA 40,00 524.000,00
7 1480 Ifdm  Granittiefbord mit Phase neu 43,00 63.640,00
8 1160 Ifdm  2-reihiger Wasserlauf vorh. GPfl. - beide Seiten Fahrbahn, als Zulage 39,00 45.240,00
9 1160 Ifdm Planumsdrainage DN 150, beide Seiten 15,00 17.400,00
10 100 Stck StraBenablaufe (1 St. Ablauf pro ca. 200 m2) 900,00 90.000,00
11 1000 Ifdm  Zulaufleitung StraBenabléufe (ca. 10 m je Ablauf) 220,00 220.000,00
12 600 Ifdm Anpassung Teilweise Hohe der verbleibenden Gleise 120,00 72.000,00
13 1 psch Beschilderung (ca. 20 Zeichen) und Ausstattung (Fahrradbiigel etc) 50.000,00 50.000,00
Baukosten StraRenbau: 3.447.087,00
zuziglich fur Unvorhergesehenes und Kleinleistungen: 5% 172.354,35
3.619.441,35
gerundet: 3.619.000,00
Regenwasser-Kanal - Innere ErschlieBung - nur Strassenen __twésserung
14 820 Ifdm Regenwasserkanalisation PP DN 300 bis 400 446,00 365.720,00
15 20 Stck RW Kontrollschachte FZ 3.400,00 68.000,00
16 0 psch Entsorgung kontaminierter Boden 0,00 0,00
Baukosten Regenwasser-Kanal - Strassenentwésserung: 433.720,00
zuziglich fur Unvorhergesehenes und Kleinleistungen: 5% 21.686,00
455.406,00
gerundet: 455.000,00
Schmutzwasser - EBL Drucksystem
17 1240 Ifdm  Druckrohrleitung bis DN 100 125,00 155.000,00
18 6 Stck  Reinigungs- und Entliftungsschéchte 1.500,00 9.000,00
19 9 Stck Hausanschluf Gebaude mit Druckrohr, bis 10 m Lange 1.800,00 16.200,00
20 300 gm Oberflachenwiederherstellung GroRpflasterflache Teilbereich Sportboothafen 96,00 28.800,00
21 0 psch Entsorgung kontaminierter Boden 0,00 0,00
22 1 Stck Druckentlastungsschacht und Anschlu an vorh. Schacht EBL 5.500,00 5.500,00
Baukosten Schmutzwasser - EBL Drucksystem: 214.500,00
zuziglich fur Unvorhergesehenes und Kleinleistungen: 5% 10.725,00
225.225,00
gerundet: 225.000,00
Strassenbeleuchtung - Innere ErschlieBung - nur Strassen flache
23 40 Stck Standleuchten LED, beide Seiten, ca. alle 30 m 2.200,00 88.000,00
24 1 Stck Schaltkasten, Einspeisung 12.000,00 12.000,00
25 1200 Ifdm Beleuchtungskabel mit Graben 30,00 36.000,00
Baukosten Strassenbeleuchtung: 136.000,00
zuziglich fir Unvorhergesehenes und Kleinleistungen: 5% 6.800,00
142.800,00
gerundet: 143.000,00
Offentl. Grilnanlagen - Innere ErschlieBung - Freiflachen
26 30 Stck Baume / Bische / Begriinung einschl. Pflege tber 3 Jahre 1.300,00 39.000,00
27 60 Stck Baumschutzpfosten Granit 60,00 3.600,00
Baukosten Offentl. Grinanlagen: 42.600,00
zuziglich fir Unvorhergesehenes und Kleinleistungen: 5% 2.130,00
44.730,00
gerundet: 45.000,00
Baukosten ohne Versorgung - Gesamt Brutto gerundet: 4.487.000,00
Hauptleitungen Versorgung (anteilig)
28 600 m Versorgung Wasser einschl. Graben (Anteil fir ErschlieBer 70% der Kosten) 125,00 52.500,00
29 600 m Versorgung Gas einschl. Graben (Anteil fir ErschlieBer 50% der Kosten) 85,00 25.500,00
30 600 m Versorgung Strom NSP einschl. Graben (Anteil fir Erschliefer 50% der Kosten) 85,00 25.500,00
31 600 m Telekommunikation einschl. Graben (Grundversorgung ohne Kostenbeteiligung des | 80,00 0,00
Baukosten Versorgung (anteilig): 103.500,00
zuziglich fur Unvorhergesehenes und Kleinleistungen: 5% 5.175,00
108.675,00
gerundet: 109.000,00
Baukosten incl. Versorgung - Gesamt Brutto gerundet: 4.596.000,00
* (alle Betrage einschl. MwSt.)
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Variante 2 - Flachen Strasse / Parkplatze / Gehwege

Massnahme: Hansestadt Lubeck / Nérdliche Wallhalbin
Bebauungsplan Nr. 01.75.00 Nérdliche Wallhalbinsel

KOSTENSCHATZUNG - Innere ErschlieRung

sel (NWHI)

/ Platze sanieren

Anlage:
Datum: 26.10.2015
Blatt 2

Nebenkosten: Brutto

Gesamt EUR *

Planungs- und Bauleitungskosten Tiefbau (IBK) ca. 15% 673.000
Kosten Wettbewerb Gestaltung Auenanlagen 100.000
Eventuell Anderung des giiltigen B-Planes 30.000
Baugrundgutachten Stralen- u. Kanalbau 30.000
Landschaftsarchitekt 20.000
Entwurfsvermessung Erschliessung 15.000
Vermessungskosten Verkehrsflachen ObVI 10.000
Nebenkosten gesamt: 878.000
AnschluBbeitrége EBL:  (Prognose - INFORMATIV)
Flache [m2] GeschoR-Anzahl Anschl.-Beitrag
Regenwasser - (keine AnschluR3beitrage, da Gewéasseranreiner)
Schmutzwasser (max. Geschof3zahl gem. neuer Nutzung)
Parkhaus 1.750 5 16.066 (Anschlu3beitrag gem. Beitragssatzung EBL)
Schuppen "A" 4.800 2 28.694
Schuppen "B" 3.000 2 17.934
Schuppen "C" 2.700 2 16.141
Schuppen "D" 2.700 2 16.141
Strandsalon 700 2 4.185
Hotel 2.000 4 16.226
Media Docks 5.000 5 45.903
Schuppen "F" 4.300 2 25.705
Gesamtsumme AnschluBBbeitrage: 26.950 186.995
Ruckvergutung Baukosten EBL-Druckleitung - 225.000
Ruckvergiutung Planungs- und Bauleitungskosten EBL Anteil ca.: 5% - 33.650
Differenz: - 71.655 --> Herstellungskosten hoher als Anschlu3beitrage
|-> mégl. Rickvergtitung EBL an Erschlieffungstrager
Ausbaubeitrdge HL: (Prognose - INFORMATIV)
Ermittlung Beitragsféhiger Aufwand:
Kostenansatz ant. Nebenkosten Gesamt
StralRenbau 3.619.000,00 708.153 4.327.153
StraBenbeleuchtung 143.000,00 27.982 170.982
Grunanlagen 45.000,00 8.805 53.805
4.551.940
Anteil: 85% 3.869.149 --> Ansatz 85% fir Beitragssatz
Regenwasser-Kanal (EUR 840,00 / Ifdm) 688.800,00 688.800
4.557.949
gerundet: 4.558.000 --> Ansatz fur Ermittl.Beitragssatz
Ermittlung der Beitrage:
Flache [m2] GeschoBR-Anzahl  Beitragsflache Anteil Beitrag gerundet
Parkhaus 1.750 5(1,7) 2.975 7,95% 362.361 362.000
Schuppen "A" 4.800 2(1,25) 6.000 16,03% 730.647 731.000
Schuppen "B" 3.000 2(1,25) 3.750 10,02% 456.712 457.000
Schuppen "C" 2.700 2(1,25) 3.375 9,02% 411.132 411.000
Schuppen "D" 2.700 2(1,25) 3.375 9,02% 411.132 411.000
Strandsalon 700 2(1,25) 875 2,34% 106.657 107.000
Hotel 2.000 4(1,6) 3.200 8,55% 389.709 390.000
Media Docks 5.000 5(1,7) 8.500 22,71% 1.035.122 1.035.000
Schuppen "F" 4.300 2 (1,25) 5.375 14,36% 654.529 655.000
Gesamtsumme Ausbaubeitrége: 26.950 37.425 100,00% 4.558.001 4.559.000

Zusammenstellung Kosten - Innere und duf3ere Erschlielu ng:

Gesamt EUR *

(aus Kostenschatzung KWL)

Baukosten StralRenbau: 3.619.000
Baukosten Regenwasser-Kanal - Strassenentwésserung: 455.000
Baukosten Schmutzwasser - EBL Drucksystem: 225.000
Baukosten Strassenbeleuchtung: 143.000
Baukosten Offentl. Griinanlagen: 45.000
Baukosten Brutto 4.487.000
Baukosten Versorgung (anteilig): 109.000
Nebenkosten gesamt: 878.000
Gesamtkosten Brutto - Innere ErschlieBung 5.474.000
Geschétzte Kosten - AuBere ErschlieRung (Kreuzung) 596.000
Gesamtkosten Brutto - Erschlieung 6.070.000




